

Ogłoszenie nr 500125781-N-2018 z dnia 05-06-2018 r.

Ścinawa:

## OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

### OGŁOSZENIE DOTYCZY:

Ogłoszenia o zamówieniu

### INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU

**Numer:** 550607-N-2018

**Data:** 27/04/2018

### SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Gmina Ścinawa, Krajowy numer identyfikacyjny 39064756400000, ul. Rynek 17, 59-330 Ścinawa, woj. dolnośląskie, państwo Polska, tel. 76 7400225, 76 7400245, e-mail plinda@scinawa.pl, faks 76 7400201.

Adres strony internetowej (url): <http://bip.umig-scinawa.dolnyslask.pl/>

### SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU

#### II.1) Tekst, który należy zmienić:

**Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:**

**Numer sekcji:** II

**Punkt:** 9)

**W ogłoszeniu jest:** II.9) Informacje dodatkowe: 1. Termin rozpoczęcia: od dnia podpisania umowy. 2. Termin zakończenia zamówienia: 30.06.2020r. 3. Terminy pośrednie: 3.1 Przygotowanie i uzyskanie mapy do celów projektowych: 2 miesiąc od dnia podpisania umowy Przygotowanie szczegółowej inwentaryzacji dendrologicznej z wytypowaniem roślin do wycinek sanitarnych- 2 miesiące od dnia podpisania umowy 3.2 Przygotowanie części projektu zawierającej PZT, Opis, mała architektura: 3 miesięcy od dnia podpisania umowy 3.3 Przygotowanie projektów wykonawczych: 7 miesięcy od dnia podpisania umowy 3.4 Przygotowanie dokumentacji oraz złożenie kompletnego wniosku (wraz z niezbędnymi uzgodnieniami i pozwoleniami) o pozwolenie na budowę: 6 miesięcy od dnia podpisania umowy 3.5 Wykonanie wycinki drzew wraz z karczowaniem brył korzeniowych 28.02.2019r. 3.6 Zaawansowanie finansowe wartości wynagrodzenia całkowitego minimum 30% -30.04.2019 3.7 Zaawansowanie rzeczowe – zakończenie wszystkich robót związanych z nasadzeniem roślin -30.11.2019.”

**W ogłoszeniu powinno być:** II.9) Informacje dodatkowe: 1. Termin rozpoczęcia: od dnia podpisania umowy. 2. Termin zakończenia zamówienia: 30.06.2020r. 3. Terminy pośrednie: 3.1 Przygotowanie i uzyskanie mapy do celów projektowych: 2 miesiąc od dnia podpisania umowy Przygotowanie szczegółowej inwentaryzacji dendrologicznej z wytypowaniem roślin do wycinek sanitarnych- 2 miesiące od dnia podpisania umowy 3.2 Przygotowanie części projektu zawierającej PZT, Opis, mała architektura: 3 miesięcy od dnia podpisania umowy 3.3 Przygotowanie projektów wykonawczych: 7 miesięcy od dnia podpisania umowy 3.4 Przygotowanie dokumentacji oraz złożenie kompletnego wniosku (wraz z niezbędnymi uzgodnieniami i pozwoleniami) o pozwolenie na budowę: 6 miesięcy od dnia podpisania umowy 3.5 Wykonanie wycinki drzew wraz z karczowaniem brył korzeniowych 28.02.2019r. 3.6 Zaawansowanie finansowe wartości wynagrodzenia całkowitego minimum 30% -31.06.2019 3.7 Zaawansowanie rzeczowe – zakończenie wszystkich robót związanych z nasadzeniem roślin -30.11.2019.

**Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:**

**Numer sekcji:** IV

**Punkt:** 6.2

**W ogłoszeniu jest:** IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: Data: 2018-06-06, godzina: 13:30, Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem): Nie Wskazać powody: Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu język polski

**W ogłoszeniu powinno być:** IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: Data: 2018-06-12, godzina: 13:30, Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem): Nie Wskazać powody: Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu język polski

BURMISTRZ

  
Krystian Koszyła